Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

Свидетельство СРО № П-993-2016-2466091092-175 от 22 декабря 2016 г.

Заказчик — ООО ГЕОСЕЙСМОПОИСК

«НС-44 Архив и пр (тест)»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 7 Технологические решения

044.18-ИОС7

Tom 5.7

2018

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

Свидетельство СРО № П-993-2016-2466091092-175 от 22 декабря 2016 г.

Заказчик — ООО ГЕОСЕЙСМОПОИСК

«НС-44 Архив и пр (тест)»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 7 Технологические решения

044.18-ИОС7

Tom 5.7

Первый заместитель генерального директора Главный инженер проекта

Д. В. Астапов

Д. А. Ульянов


2018

Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	

Подп. и дата Взам. инв. №

Инв.№ подл.

		Файл:	044.18-I	10С7-ВОК	C2.docx					
							044.18-ИОС7-ВОК-С			
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб		Антоненко					Стадия	Лист	Листов	
								П	1	2
							СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5.7	ООО Красноярскгазпром		
Н. контр.		Шатрова-					нефтегазпроект			



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Должность	Подпись	Дата	Фамилия
Главный инженер проекта			Д. А. Ульянов
Инженер 1 категории			Е.Г. Шатрова- Васильева
Начальник отдела			Д.В.Астапо в
Руководитель группы			Д.В.Моисеев
Инженер 1 категории			Р. А. Антоненко

ООО Красноярскгазпром нефтегазпроект

ОГЛАВЛЕНИЕ

\sim	
CI	าก
\sim	

Введение	7
2 Перечень нормативно-технической документации	
В Перечень терминов и сокращений	
Габлица регистрации изменений	

1 ВВЕДЕНИЕ

2 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ								
	Н	Іомера лист	ов (страни	ц)	Всего листов (стра- ниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Изм.	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Аннули- рован- ных				